



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Raja Tua-Kampung Lae Oram Kec.Simpang Kiri  
Kota Subulussalam Telp./ Fax: (0627) 31928 Kode Pos 24782  
e-mail: bpd\_subulussalam@yahoo.co.id



## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

### **PEKERJAAN JASA KONSULTANSI**

**PEKERJAAN :**

**BELANJA JASA KONSULTASI PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN  
LINGKUNGAN PERENCANAAN REKONSTRUKSI BANGUNAN  
PELIMPAH BANJIR DESA MUARA BATU BATU  
KECAMATAN RUNDENG**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM**

**SUMBER DANA APBK KOTA SUBULUSSALAM  
TAHUN ANGGARAN 2024**

# URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

## *Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi*

### **BELANJA JASA KONSULTASI PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN PERENCANAAN REKONSTRUKSI BANGUNAN PELIMPAH BANJIR DESA MUARA BATU BATU KECAMATAN RUNDENG**

<b>I. Lingkup Pekerjaan</b>	<p>Lingkup pekerjaan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Komponen kegiatan yang ditelaah Berbagai komponen rencana kegiatan yang dilaksanakan, berpeluang menimbulkan dampak pada lingkungan hidup. Untuk itu, seluruh aspek rencana kegiatan (merupakan sumber dampak) harus ditelaah dan merupakan substansi utama penyusunan dokumen lingkungan :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tahap Pra-Konstruksi :<ol style="list-style-type: none"><li>a) Survey Investigasi</li><li>b) Sosialisasi rencana kegiatan</li><li>c) Pengadaan tanah</li><li>d) Relokasi fasilitas umum dan fasilitas penunjang</li></ol></li><li>2. Tahap Konstruksi :<ol style="list-style-type: none"><li>a) Mobilisasi alat berat dan pengangkutan material</li><li>b) Pengadaan tenaga kerja</li><li>c) Pekerjaan pembersihan lahan</li><li>d) Pekerjaan konstruksi sipil bangunan gedung</li></ol></li><li>3. Tahap Pasca-Konstruksi :<ol style="list-style-type: none"><li>a) Pengoperasian gedung</li><li>b) Pemeliharaan gedung</li></ol></li></ol></li><li>b. Lingkup Telahaan Komponen Lingkungan<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komponen Fisik – Kimia<ol style="list-style-type: none"><li>a) Kualitas udara<ul style="list-style-type: none"><li>• Kandungan Debu</li><li>• Konsentrasi Gas (SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, dan CO<sub>2</sub>)</li><li>• Tingkat Kebisingan</li></ul></li><li>b) Hidrologi</li><li>c) Tanah dan tata guna lahan</li><li>d) Lansekap</li></ol></li><li>2. Komponen Sosial Masyarakat<ol style="list-style-type: none"><li>a) Kependudukan</li><li>b) Sosial Ekonomi</li><li>c) Sosial Budaya</li><li>d) Kesehatan Masyarakat</li><li>e) Sikap dan Persepsi Masyarakat</li></ol></li></ol></li><li>3. Sarana dan Prasarana Umum</li></ol>
-----------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Prasarana Perekonomian</li> <li>b) Prasarana Pendidikan</li> <li>c) Sarana Peribadatan</li> <li>d) Prasarana Jalan</li> <li>e) Kondisi Lalu Lintas</li> </ul>
<b>II. Lokasi Pekerjaan</b>	Desa Muara Batu Batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam
<b>III. Jangka Waktu Pelaksanaan</b>	Masa Pelaksanaan pekerjaan 30 (Tiga Puluh) hari kalender atau selama 1 (satu) bulan; terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
<b>IV. Sumber Pendanaan</b>	Sumber Dana berasal dari APBK Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024 yang termuat dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam Nomor DPA/ A.1/ 1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024 tanggal 27 Maret 2024 Tahun Anggaran 2024, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Perencanaan Rekonstruksi Bangunan Pelimpah Banjir Desa Muara Batu Batu Kecamatan Rundeng dengan Pagu Anggaran sebesar <b>Rp. 50.000.000,00</b> (Lima Puluh Juta Rupiah).
<b>V. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</b>	<b>Rp. 50.000.000,00</b> (Lima Puluh Juta Rupiah).
<b>VI. Output Pekerjaan</b>	Keluaran dari pengadaan jasa konsultansi ini adalah Dokumen Lingkungan Rekonstruksi Bangunan Pelimpah Banjir Desa Muara Batu Batu Kecamatan Rundeng yang akan digunakan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau sosial dalam kegiatan Rekonstruksi Bangunan Pelimpah Banjir Desa Muara Batu Batu Kecamatan Rundeng tersebut.
<b>VII. Laporan Program Mutu</b>	Berisi tentang informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; organisasi kerja Penyedia; jadwal pelaksanaan pekerjaan; jadwal penugasan Personel inti dan Personel Pendukung; prosedur pelaksanaan pekerjaan; prosedur instruksi kerja; dan/atau pelaksana kerja. Laporan proram mutu dalam bentuk buku, harus diserahkan selambat-lambatnya akhir minggu ke-1 pada bulan ke-1 sebanyak 3 (tiga) buku, setelah SPMK diterbitkan.

<b>VIII. Laporan Akhir UKL/ UPL</b>	Berisi tentang Identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan, Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan, Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan, Surat Pernyataan, Daftar Pustaka dan Lampiran data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan serta Persyaratan Teknis yang diwajibkan untuk dilengkapi. Laporan akhir dokumen lingkungan harus diserahkan selambat-lambatnya pada akhir masa pelaksanaan, sebanyak 5 (lima) buku, setelah SPMK diterbitkan.
---	--

Subulussalam, Mei 2023  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Subulussalam

**RAMADHAN, ST, MM**  
Nip.19701105 200112 1 002