



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS KESEHATAN
Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri
SUBULUSSALAM

URAIAN PEKERJAAN

1. Maksud dan Tujuan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Rundeng dengan baik dan menghasilkan bangunan sesuai dengan desain spesifikasi dan rab yang telah di Tertukan dalam dokumen pelaksanaan Pembangunan
2. Sasaran	Pengawasan Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Rundeng dalam wilayah Dinas Kesehatan Kota Subulussalam
3. Lokasi Kegiatan	Puskesmas Rundeng Kota Subulussalam
Ruang Lingkup	
4. Lingkup Kegiatan	Pengawasan Pembangunan Ruang Rawat Inap meliputi Pengawasan pekerjaan persiapan, pengawasan pekerjaan sipil/Sruktur, pengawasan pekerjaan Asistektur
5. Keluaran	Hard Copy dan Soft Copy Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Laporan Akhir, dan penyusunan laporan K3 pada Pengawasan Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Rundeng
6. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Pengawasan penyelenggaraan Kontruksi sesuai dengan lokasi yang ditunjuk oleh Direksi Lapangan/ Wakil Sah PPK.
7. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	135 (Seratus Tiga Puluh Lima) hari Kalender
Laporan	
8. Laporan Akhir	Laporan Akhir memuat: Hard Copy dan Soft Copy, Gambar dan Rab
Hal-Hal Lain	
9. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Pengumpulan data hasil survai lapangan harus memenuhi persyaratan untuk letak lokasi pekerjaan sesuai dengan yang ditunjuk oleh Direksi Lapangan/ Wakil Sah PPK.
10. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut: 1. Direksi Lapangan/ Wakil Sah PPK 2. PPTK

	3. Tim Teknis
11. Jenis Kontrak dan Metode Pembayaran	Jenis kontrak yang dipergunakan adalah kontrak waktu penugasan dan metode pembayaran secara sekaligus setelah barang di periksa dan di terima oleh PPK.

Subulussalam, 27 Juni 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Subulussalam



MUNAWAROH, S.Si.Apt.M.Kes
Nip. 19750520 200604 2 005